

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Popis DEMO - Rodinný dům - příklad pro náhled

Číslo 2007 / 01

Datum vytvoření 6.7.2007 14:06:31

Rok 2007

Fáze zakázky Založená zakázka

Region CZ0424

Klasifikace Budovy pro bydlení

Komentář k zakázce

Rekapitulace DPH

| | | | | |
|---------------------|-------------|--|---------|------------------|
| Cena bez DPH | | | | 3 038 973 |
| % DPH | Základ daně | | DPH | Cena s DPH |
| 19% | 20 879 | | 3 967 | 24 846 |
| 5% | 3 018 094 | | 150 905 | 3 168 999 |
| Suma | 3 038 973 | | 154 872 | 3 193 845 |
| Cena s DPH | | | | 3 193 845 |

Rekapitulace - objekty a oddíly

| Popis | Cena ▼ | DPH | Cena s DPH |
|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| SO_01: Stavební objekt 01 | 3 038 973 | 154 872 | 3 193 845 |
| 001: Zemní práce | 29 439 | 1 472 | 30 911 |
| 002: Základy | 122 417 | 6 121 | 128 538 |
| 003: Svislé konstrukce | 476 568 | 23 828 | 500 396 |
| 004: Vodorovné konstrukce | 170 765 | 8 538 | 179 303 |
| 005: Komunikace | 45 420 | 5 194 | 50 614 |
| 006: Úpravy povrchu | 290 211 | 14 511 | 304 721 |
| 008: Trubní vedení | 5 730 | 287 | 6 017 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | 61 747 | 3 087 | 64 835 |
| 021: Silnoproud | 135 768 | 6 788 | 142 557 |
| 099: Přesun hmot | 69 689 | 3 484 | 73 174 |
| 711: Izolace proti vodě | 25 322 | 1 266 | 26 588 |
| 713: Izolace tepelné | 85 422 | 4 271 | 89 693 |
| 720: Zdravotní technika | 213 597 | 10 680 | 224 277 |
| 730: Ústřední vytápění | 192 862 | 9 643 | 202 505 |
| 760: Konstrukce sádkartonové | 6 719 | 336 | 7 055 |
| 762: Konstrukce tesařské | 105 050 | 5 252 | 110 302 |
| 764: Konstrukce klempířské | 26 735 | 1 337 | 28 072 |
| 765: Krytiny tvrdé | 93 419 | 4 671 | 98 090 |
| 766: Konstrukce truhlářské | 536 402 | 26 820 | 563 223 |
| 767: Konstrukce zámečnické | 48 297 | 2 415 | 50 712 |
| 771: Podlahy z dlaždic a obklady | 40 739 | 2 037 | 42 776 |
| 775: Podlahy vlysové | 102 250 | 5 112 | 107 362 |
| 776: Podlahy povlakové | 5 448 | 272 | 5 721 |
| 777: Podlahy ze syntetických hmot | 15 086 | 754 | 15 840 |
| 781: Obklady keramické | 88 831 | 4 442 | 93 273 |
| 782: Konstrukce z přírodního kamene | 12 865 | 643 | 13 508 |
| 783: Nátěry | 19 997 | 1 000 | 20 997 |
| 784: Malby | 12 177 | 609 | 12 786 |
| | 3 038 973 | 154 872 | 3 193 845 |

Rožpočet

| Poř. ▲ | Ident. | Alternativní | Popis | MJ | Výměra | J. cena | Cena |
|----------------------------------|--------|--------------|--|-----|---------|-----------|------------------|
| SO_01: Stavební objekt 01 | | | | | | | 3 038 973 |
| 001: Zemní práce | | | | | | | 29 439 |
| 1 | SP | 121101102 | Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním - přes 50 do 100 m / nebo sejmutí lesní půdy | m3 | 57,723 | 27,48 | 1 586 |
| 2 | SP | 131201101 | Hloubení nezapažených jam a zářezů - hornina 3, množství do 100 m3 | m3 | 11,018 | 171,03 | 1 884 |
| 3 | SP | 132201101 | Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 3, množství do 100 m3 | m3 | 13,239 | 435,25 | 5 762 |
| 4 | SP | 132201201 | Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství do 100 m3 | m3 | 19,784 | 274,15 | 5 424 |
| 5 | SP | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m / po suchu | m3 | 41,542 | 128,78 | 5 350 |
| 6 | SP | | Poplatek za skládku - zemina | m3 | 41,542 | 180,20 | 7 486 |
| 7 | SP | 162301101 | Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, přes 50 do 500 m / po suchu | m3 | 10,550 | 24,90 | 263 |
| 8 | SP | 167101101 | Nakládání neulehlého výkopku - nakládání, množství do 100 m3, hornina 1 až 4 | m3 | 5,275 | 129,91 | 685 |
| 9 | SP | 174101101 | Zásyp sypaninou - jám, šachet, rýh se zhutněním / nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 1,459 | 64,97 | 95 |
| 10 | SP | 174101102 | Zásyp sypaninou - uzavřené prostory se zhutněním / s urovnáním povrchu zásypu | m3 | 3,816 | 236,94 | 904 |
| 002: Základy | | | | | | | 122 417 |
| 1 | SP | 272313511 | Beton základových konstrukcí - beton prostý, třída B 13,5 / prostředí běžné | m3 | 36,715 | 2 537,43 | 93 161 |
| 2 | SP | 272351215 | Bednění základových konstrukcí - zřízení / včetně případných vzpěr | m2 | 41,222 | 184,23 | 7 594 |
| 3 | SP | 272351216 | Bednění základových konstrukcí - odstranění / včetně případných vzpěr | m2 | 41,222 | 51,87 | 2 138 |
| 4 | SP | 272353132 | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích - průřez přes 0,05 do 0,10 m2, hloubka přes 1,00 do 2,00 m | kus | 4,000 | 394,07 | 1 576 |
| 5 | SP | 272362021 | Výztuž základových konstrukcí - svařované sítě / drát žebírkový | t | 0,390 | 24 355,31 | 9 490 |
| 6 | SP | 625981123 | Obklad vnějších betonových konstrukcí deskami / prováděný současně s betonováním | m2 | 25,308 | 60,65 | 1 535 |
| 7 | H | | Polystyrén extrudovaný Styrofoam IB - tloušťka 30-100 mm | m3 | 1,329 | 5 209,90 | 6 922 |
| 003: Svislé konstrukce | | | | | | | 476 568 |
| 1 | SP | 311238212 | Zdivo vnější tepelně izolační Porotherm P+D - pevnost P10, malta MVC 5, tl. zdiva 365 mm | m2 | 23,666 | 1 369,31 | 32 405 |
| 1 | SP | 317941125 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivo - výška přes 220 mm | t | 0,437 | 4 326,05 | 1 889 |
| 2 | H | | Tyč průřezu I ocelová - I 240 / rozměry 240x106 mm | m | 13,507 | 491,16 | 6 634 |
| 2 | SP | 311238217 | Zdivo vnější tepelně izolační Porotherm P+D - pevnost P8, malta MVC 5, tl. zdiva 440 mm | m2 | 111,926 | 1 698,67 | 190 125 |
| 3 | SP | 317321311 | Beton klenbových pásů a překladů - překlady, beton železový, třída B 20 (C 16/20) | m3 | 0,559 | 3 139,14 | 1 755 |
| 3 | SP | 311238115 | Zdivo vnitřní z tvárnice Porotherm P+D - pevnost P10, malta MVC 5, tl. zdiva 300 mm | m2 | 22,787 | 1 099,93 | 25 064 |
| 4 | SP | 342241156 | Příčky z cihel pálených - lícová příčně děrovaná, dl. 290 mm, P 10, tl. příčky 140 mm | m2 | 4,512 | 916,45 | 4 135 |
| 4 | SP | 317351107 | Bednění překladů - zřízení / včetně podpěrné konstrukce, výška podpěrné kce do 4 m | m2 | 5,031 | 558,38 | 2 809 |
| 5 | SP | 317351108 | Bednění překladů - odstranění / výška podpěrné kce do 4 m | m2 | 5,031 | 143,63 | 723 |
| 5 | SP | 342241165 | Příčky z cihel pálených - plná lehčená nebo podélně děrovaná, dl. 290 mm, P 2 až P 15, tl. příčky 65 mm / jednoduché | m2 | 10,085 | 379,25 | 3 825 |
| 6 | SP | 342241166 | Příčky z cihel pálených - plná lehčená nebo podélně děrovaná, dl. 290 mm, P 2 až P 15, tl. příčky 140 mm / jednoduché nebo vyzděné do svislé konstrukce | m2 | 85,553 | 684,24 | 58 539 |
| 6 | SP | 317168111 | Překlad POROTHERM plochý - šířka 115 mm, délka 100 cm | kus | 3,000 | 188,60 | 566 |
| 7 | SP | 317168112 | Překlad POROTHERM plochý - šířka 115 mm, délka 125 cm | kus | 6,000 | 243,72 | 1 462 |
| 7 | SP | 342243111 | Příčky z cihel pálených - POROTHERM, P 10, tl. příčky 115 mm / rozměr 497x238x115 nebo 372x238x115 mm, příčky nebo přízdivky jednoduché, na jakoukoliv maltu | m2 | 40,044 | 551,71 | 22 093 |
| 8 | SP | 345244221 | Zídky parapetní z cihel pálených plných, na jakoukoliv maltu - dl. 290 mm, tloušťka 65 mm / nebo atikové, schodišťové a zábradelní | m2 | 33,984 | 367,69 | 12 496 |
| 8 | SP | 317168113 | Překlad POROTHERM plochý - šířka 115 mm, délka 150 cm | kus | 1,000 | 276,46 | 276 |